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Oggetto: AFFIDAMENTO  DIRETTO per la fornitura di servizi per l’Ampliamento infrastruttura 

LAN/WAN – 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-77 Ruffini in BYOD 

CUP G86J15001740007  

CIG  ZD0198452A 

 

Vista la Vs offerta per i servizi  di seguito descritti, si affida a codesta ditta la realizzazione degli 

stessi al prezzo complessivo di € € 2.000,00+ iva 22% . (2.440,00 IVA COMPRESA) 

 
N. 1 Riposizionamento in corridoio dell'access point dell'aula magna. 

Disinstallazione dell’Access Point installato in aula magna e riposizionamento dello stesso nel prospicente 
corridoio 44 con rifacimento del cablaggio. Alimentazione POE. 

 
N. 1 Installazione e configurazione Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD-IN (Switch  10/100/1000 8 porte con Access Point 
integrato) presso l’ufficio tecnico di Via Ruffini 

Installazione dello Switch sul tavolo dell’ufficio tecnico in sostituzione di quello già presente posizionato in terra 
sotto il tavolo comprensivo della fornitura di due patch cord cat.5 m.3. Riordino dei cavi con idonea fascettatura 
e punti di ancoraggio.  
 

N. 1 Installazione e configurazione Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD-IN (Switch  10/100/1000 8 porte con Access Point 
integrato) presso l’ufficio tecnico di P.zza Dante 

Installazione dello Switch sul tavolo dell’ufficio tecnico utilizzando il cavo di rete già in uso al PC presente sullo 
stesso tavolo comprensivo della fornitura di due patch cord cat.5 m.5. Riordino dei cavi con idonea fascettatura 
e punti di ancoraggio.  
 

N.1 Installazione e configurazione Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD-IN (Switch  10/100/1000 8 porte con Access Point 
integrato) presso l’aula magna di P.zza Dante 

Installazione dello Switch in sostituzione di quello già presente posizionato a muro in prossimità del proiettore 
comprensivo della fornitura di due patch cord cat.5 m.10. Riordino dei cavi con idonea fascettatura e punti di 
ancoraggio. 
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N. 5 Installazione e configurazione Mikrotik RB912UAG-2HPnD-OUT (Access point) completi di antenne 2.4Ghz Dipole 
per il potenziamento della copertura wireless completi di alimentazione POE.   

Installazione a muro e configurazione di access point compresa la connessione allo switch e la realizzazione 
dell’alimentazione POE a servizio degli access point stessi da effettuarsi con canaline (eventualmente già 
esistenti) come da planimetrie allegate (quadrati rossi indicati da frecce). 

 
N. 22 Installazione e configurazione Mikrotik mAP 2n (Access point) completi di alimentazione POE.   

Installazione a muro e configurazione di access point all’interno delle aule. L’installazione, ove possibile, andrà 
realizzata a muro intercettando il cavo di rete a servizio della cattedra. Negli altri casi l’installazione va fatta 
fissando opportunamente l’access point alla cattedra. Il servizio è comprensivo della realizzazione 
dell’alimentazione POE, delle eventuali patch cord necessarie e dell’eventuale riordino della caveria presso la 
cattedra con idonee fascettature e ancoraggi. 

 
N. 5 installazione e configurazione Notebook HP 250 G4 Windows 10 professional. 

Aggiornamento del computer all’ultima versione di windows 10, integrazione del dispositivo nel dominio 
windows 2014 Ruffini.local, installazione dei computer sui tavoli compresa la fornitura della patch cord cat 5. 
M.3 necessaria per la connessione al punto rete più vicino, ancoraggio dei notebook ai tavoli compresa la 
fornitura di idoneo cavo antifurto. 
 

N. 1 Configurazione degli apparati di rete. 
Tutti gli apparati di rete forniti dovranno essere COERENTEMENTE integrati all’infrastruttura informatica già 
operativa nella scuola, in particolare: 

 Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD-IN:  gli access point integrati switch dovranno operare in maniera del 
tutto identica agli altri dello stesso modello già presenti nella rete WiFi_Ruffini in modo da permettere 
l’accesso all’utenza tramite radius server e captive portal già operativo presso la scuola. Gli apparati 
dovranno essere gestibili centralmente attraverso il software Mikrortik DUDE che dovrà essere per lo 
scopo opportunamente configurato. 

 Mikrotik RB912UAG-2HPnD-OUT: gli access point integrati switch dovranno operare in maniera del 
tutto identica agli altri dello stesso modello già presenti nella rete WiFi_Ruffini in modo da permettere 
l’accesso all’utenza tramite radius server e captive portal già operativo presso la scuola. Gli apparati 
dovranno essere gestibili centralmente attraverso il software Mikrortik DUDE che dovrà essere per lo 
scopo opportunamente configurato. 

 Mikrotik mAP 2n: gli access point integrati switch dovranno operare in maniera del tutto identica agli 
altri dello stesso modello già presenti nella rete WiFi_Ruffini in modo da permettere l’accesso all’utenza 
tramite radius server e captive portal già operativo presso la scuola. Gli apparati dovranno essere 
gestibili centralmente attraverso il software Mikrortik DUDE che dovrà essere per lo scopo 
opportunamente configurato. INOLTRE dovrà essere implementata la migliori politica per l’ottenimento 
degli obiettivi: 

o ogni Mikrotik mAP 2n dovrà esporre un SSID dipendente dall’aula dove è installato come “BYOD 
aula 34”;  

o gli studenti presenti nell’aula dovranno poter accedere al internet con un UNICO account 
collettivo assegnato alla classe; 

o per ogni aula dovrà essere possibile pianificare l’accesso orario settimanale degli studenti (ad 
esempio: lunedì accesso permesso dalle 9 alle 11, martedì accesso permesso dalle 12:00 alle 
13:00, ecc.); 

o dovrà essere possibile, per il docente, utilizzando il computer presente sulla cattedra 
disabilitare l’accesso ad Internet degli studenti con SEMPLICI manovre. 

  
 
Al completamento dei lavori dovrà essere previsto almeno un incontro per l’addestramento del personale 
tecnico incaricato dalla scuola al fine di: 

 illustrare l’impianto realizzato; 

 rilasciare la necessaria documentazione; 

 descrivere il funzionamento dell’impianto; 

 trasferire le competenze minime necessarie per l’accesso agli apparati e per la loro configurazione di 
base. 

 



 
. 

 

Il sistema in via di realizzazione deve essere rispondente a tutte le norme e le leggi in vigore sia 

nell’ambito delle emissioni elettromagnetiche che dell’occupazione delle frequenze per le 

trasmissioni radio.  

.  

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte. 

L'Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità del 

materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non conformità. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 

madri al momento dell’offerta e possedere le certificazioni previste dalle leggi vigenti.  
 

ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

L’Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi 

dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a suo carico:   

 il trasporto e lo scarico del materiale ( a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice);  

 l’installazione;  

 ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e scarico.  

 ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro. 

 le prestazioni di personale specializzato.  

 i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi della D.L.vo 81/2008. 

  le apparecchiature di verifica e certificazione preventivamente tarate.  

Al termine dei lavori l’Azienda fornitrice dovrà consegnare all'Istituzione scolastica:  

 copie di manuali e istruzioni per l'esercizio e la manutenzione dei componenti forniti;  

 se necessaria, dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 completa degli allegati obbligatori; 

 licenze d’uso dei software installati e cd rom dei driver di ripristino.  

Tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d'arte delle opere previste, anche se non 

esplicitamente indicate, si intendono a carico della Azienda fornitrice.  

L’esecuzione delle opere oggetto dell'appalto dovrà essere completata entro 20 giorni dalla comunicazione di  

richiesta di inizio della fornitura dei suddetti servizi da parte dell’Istituzione Scolastica, presso il luogo 

designato per l’installazione degli impianti di rete, salvo diversa comunicazione dell’Istituzione scolastica 

qualora le attività della ditta interferiscano  con altre attività scolastiche (scrutini, esami di stato, ecc). La ditta 

aggiudicataria dovrà dare  comunicazione formale di consegna della fornitura completa. 

 Qualora da ritardi nella consegna della fornitura completa  conseguano ritardi nel collaudo positivo oltre il 15 

luglio, la fornitura non potrà essere intesa come compiuta e nulla sarà  dovuto da questa Istituzione scolastica. 

Si precisa che trattasi di fornitura con finanziamento europei ad hoc, in mancanza del rispetto dei termini 

questa Istituzione non avrà diritto al finanziamento e pertanto non sarà in grado di procedere ad alcun 

pagamento. 

GARANZIE  

In riferimento ai beni e/o servizi forniti 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale con 

esito positivo delle apparecchiature e del software installato nonché del hardware. L’azienda fornitrice 



s’impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, il servizio di manutenzione in 

garanzia dei beni forniti, sia hardware che software. 

La suddetta garanzia non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la disciplina di diritto comune relativa 

alla vendita.  

COLLAUDO  

Il collaudo sarà effettuato entro cinque giorni dalla data di comunicazione di avvenuta consegna della fornitura 

completa, sarà espletato da esperto/i individuato dall'Istituzione scolastica ed in presenza del Dirigente e 

terminerà non oltre 20 gg. dalla predetta data. Nel caso in cui esso abbia esito negativo sarà ripetuto entro 10 

gg.. Il collaudo dovrà concludersi positivamente entro e non oltre il 15 luglio. Oltre tale termine, nulla sarà 

dovuto da questa istituzione scolastica , qualora i ritardi dipendano da fatti imputabili alla ditta aggiudicataria  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento è subordinato all’assegnazione definitiva del finanziamento,  previa emissione di fattura 

elettronica e acquisizione di Durc favorevole,  nonché della dichiarazione relativa al c/c dedicato prevista 

dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. La fattura elettronica dovrà riportare 

obbligatoriamente CUP e CIG pena l’inammissibiltà. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa  Maria Antonietta Bentivegna  
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